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总 说 明 
1 概述 

1.1 工程概况 
本项目为洛阳江服务区B区路面提升工程施工图设计。洛阳江服务区位于沈海高速公路福泉段

（闽）洛阳江2226+600M处，地处全国历史文化名城泉州市台商区，于1999年正式投入运营，分A、

B双向两区，占地面积116亩，建筑面积7175平方米。多年来，洛阳江服务区始终以“群众满意”为

标准，规范管理、规范经营、规范服务，不断提升服务区整体形象，受到社会各界的普遍赞扬。随

着服务区车流量的增加，也对现有的道路通行质量提出了更高的要求。本次针对洛阳江服务区B区
广场面积狭小，停车泊位不足等情况，制定路面提升计划，旨在提高服务区的服务水平。 
1.2 项目执行情况 

在项目开始后，省技术咨询公司马上组建项目组，组织技术骨干对洛阳江服务区B区路面开展

现场调查和测量。 
随后设计组与福建省福泉高速公路经营服务有限公司沟通，收集了竣工图纸、历年养护设计资

料等。 
2023年2月，完成洛阳江服务区B区路面提升工程施工图设计。 

1.3 项目设计范围 
本次路面提升工程设计范围为洛阳江服务区B区。本次设计的主要范围为沿洛阳江服务区B区

广场向主线方向拓宽，将拓宽部分的绿化带硬化为水泥砼路面，相关附属设施包含路面标线、机电

设施以及路面排水设施等。 

2 设计依据及采用的规范、标准 

◆《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011） 
◆《公路养护技术规范》（JTG H10-2009） 
◆《公路路基路面现场测试规程》（JTG3450-2019） 
◆《公路路基设计规范》（JTG/T D30-2015） 
◆《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019） 
◆《公路工程技术标准》（JTG BO1-2014） 
◆《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015） 
◆《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017） 
◆《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014） 
◆《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017） 
◆《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011） 
◆《福建省高速公路大中修养护工程预算定额》（试行）； 
◆《福建省高速公路日常养护工程预算编制办法及定额》（DB 35/T1360-2013）； 
◆《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005） 
◆《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009） 
◆《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017） 
◆《公路养护工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTG 5220-2020） 
◆《福建省高速公路施工标准化管理指南》 

3 技术标准 

3.1 路线 
本项目是路面养护工程，不涉及平面改线，本项目在现有平面未作改动，与原竣工图设计相符。： 

3.2 路基 
本项目是服务区路面提升工程，部分绿化带硬化为水泥砼路面，路基横断面改变。 

3.3 路面结构 
洛阳江服务区路面结构为：22cm厚C35水泥混凝土面层+20cm厚5%水泥稳定碎石+25cm厚碎石

垫层。 
22cm 厚 C35 水泥混凝土面层 

20cm 厚 5%水泥稳定碎石 

25cm 厚碎石垫层 

4 调查与评价 

经过现场调查，洛阳江服务区B区整体水泥砼路面情况较好，但广场面积狭小，停车位不足，

现场照片如下所示。 
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图4-1 洛阳江服务区B区现场照片 

由上述图可见：洛阳江服务区B区广场面积狭小，停车泊位难以满足现状停车需求，建议沿洛

阳江服务区B区广场向主线方向拓宽，将拓宽部分的绿化带硬化为水泥砼路面后，重新规划服务区

的停车泊位。 

5 方案设计 

5.1 设计原则 
本项目设计目的旨在提升服务区的服务水平，结合项目所在地区公路路面施工经验和材料供应

情况，在满足交通组织和使用要求的前提下，遵循技术先进、经济合理、安全适用、选材合理、方

便施工、利于养护的原则。本次服务区路面设计重点以现有路面调查状况为依据，有针对性的提出

路面提升方案。 
路面提升工程主要遵循以下设计原则： 
（1）针对服务区现状，充分考虑服务路面使用的目的性，提出针对性的路面提升方案，提升

服务区的服务水平； 
（2）注重长寿命耐久性水泥路面的设计理念，力求规划、设计、施工、运营、养护全寿命周

期效益最大化； 
（3）路面提升方案应尽可能降低对现有交通的影响，保证施工方案易实施，施工工期短，做

到“不中断交通”、“少影响交通”、“安全生产、确保工期”的设计原则。针对本项目的特点，

通过选择技术可靠、经济可行、便于施工的材料进行设计。 
5.2 设计目标 

根据项目现状特点，确定本次路面提升工程的目标为扩大服务区广场面积，满足服务区的停车

需求，提升服务区的服务水平。 
5.3 方案设计 

针对洛阳江服务区B区路面提升工程，对应的提升方案为： 

表 5-1 路面提升方案 

处治方案 方案1 

原路面结构形式

22cm C35水泥混凝土面层 

20cm 5%水泥稳定碎石 

25cm 碎石垫层 
 

路面结构形式 

22cm C35水泥混凝土面层 

20cm 5%水泥稳定碎石 

25cm 碎石垫层 
 

方案情况 

现有高速公路主线排水沟以内的原有绿化部分全部降低至现有砼路面水平，沿洛阳江服务区B

区广场向主线方向拓宽约9.65m，将拓宽部分的绿化带硬化为水泥砼路面，剩余部分铺植草皮，

广场重新规划停车泊位。 

6 材料指标及技术要求 

6.1 水泥路面材料的基本要求 

6.1.1 水泥 

水泥应采用旋窑道路硅酸盐水泥，也可以采用旋窑硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。各龄期的抗

折强度、抗压强度、化学成分和物理指标应符合规范《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T 
F30-2014)中表3.1.2的规定。 

6.1.2 粗集料 

粗集料可使用碎石、破碎卵石和卵石。粗集料应质地坚硬、耐久、洁净。粗集料技术指标应符

合（JTG/T F30-2014）表3.3.1的规定。本工程混凝土路面使用的粗集料级别应不低于Ⅱ级，Ⅱ级集

料吸水率不应大于2.0%。 
粗集料级配范围应符合（JTG/T F30-2014）表3.3.3的规定。 
路面混凝土粗集料不得使用不分级的统料，应按公称最大粒径的不同采用2～4个粒级的集料进

行掺配，并应符合（JTG/T F30-2014）表3.3.3合成连续级配的要求。卵石公称最大粒径不宜大于

19.0mm；碎卵石公称最大粒径不宜大于26.5mm；碎石公称最大粒径不应大于31.5mm。碎卵石或碎

石粒径小于75μm的石粉含量不宜大于1%。 
当怀疑有碱活性集料或夹杂有碱活性集料时，应进行碱集料反应检验，确认无碱集料反应后，

方可使用。当粗集料中含有活性二氧化硅或其它活性成分时，水泥中碱的含量不应大于0.6%，并应

按照《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005)的规定进行试验，确认对混凝土质量无有害影响方

可施工。 

6.1.3 细集料 

细集料可采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂（河砂和沉积砂）、机制砂或混合砂，其技术指

标应符合（JTG/T F30-2014）表3.4.2和表3.4.4的规定，级别不应低于表中Ⅱ级技术指标。细集料级

配应符合（JTG/T F30-2014）表3.4.3表3.4.5。 
砂按细度模数分为粗砂、中砂、细砂。路面用天然砂宜为中砂，可使用偏细粗砂或偏粗细砂，

细度模数应在2.0～3.5之间。同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3，否则，应分别堆放，
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并调整配合比中的砂率后使用。 
路面混凝土所使用的机制砂除应符合（JTG/T F30-2014）表3.4.4和表3.4.5规定外，还应检验砂

浆磨光值，且宜大于35，不宜使用抗磨性较差的泥岩、页岩、板岩等水成岩类母岩品种生产机制砂。

配制机制砂混凝土应同时掺引气高效减水剂。 
当怀疑有碱活性集料或夹杂在碱活性集料时，应进行碱集料反应检验，确认无碱集料反应后，

方可使用。 

6.1.4 掺合料 

混凝土路面可掺用质量指标符合（JTG/T F30-2014）表3.2.2规定电收尘的Ⅰ、Ⅱ级干排或磨细

粉煤灰，不得使用Ⅲ级粉煤灰。 
路面混凝土中可使用硅灰或磨细矿渣等掺合料，但使用前必须经过试配对弯拉强度、工作性、

抗磨性、抗冻性等技术指示进行检验，并报请监理工程师批准后方可使用，以确保路面混凝土的质

量。 
粉煤灰宜采用散装粉煤灰，进货应有等级检验报告。应确切了解所用水泥中已经加入的掺合料

种类和数量。 

6.1.5 水 

饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水。清洗集料、拌和混凝土及养生所用的水，不应含有

影响混凝土质量的油、酸、碱、盐类、有机物等。对水质有疑问时，应检验下列指标，合格者方可

使用。 
（1）硫酸盐含量(按SO42-计)小于0.0027mg/mm3。 
（2）含盐量不得超过0.005mg/mm3。 
（3）PH值不得小于4。 
（4）不得含有油污、泥和其他有害杂质。 

6.1.6 外加剂 

外加剂的质量应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)表3.6.1规定的各

项技术指标。供应商应提供相应资质外加剂检测机构的品质检测报告，检验报告应说明外加剂的主

要化学成分，认定对人员无毒副作用。 

6.1.7 钢筋 

钢筋应符合国家有关标准的技术要求，路面用钢筋应顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油

污和锈蚀。传力杆钢筋加工应锯断，不得挤压切断，断口应垂直、光圆，用砂轮打磨掉毛刺，并加

工成2～3mm圆倒角。 

6.1.8 接缝材料 

胀缝板宜选用杉木板、纤维板、沥青纤维板、泡沫橡胶板或泡沫树脂板等材料。其技术要求应

符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中表3.9.2的要求。 

6.1.9 其他材料 

用于混凝土路面养护的养生剂、用于防裂缝修补材料和传力杆套（管）帽、沥青及塑料薄膜等

材料的技术性能及物理力学性能应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）

的规定。 
以上指标按相应公路等级选用。 

6.2 施工工艺 
（1）特别注意干热天气施工采取防干裂加强养生措施。雨季施工搞好临时排水措施。 
（2）水泥混凝土路面应严格按照(JTG/T F30-2014)的要求施工，表面应平整、耐磨、抗滑，其

路面铺筑质量要求应满足(JTG/T F30-2014)第11章中规定。 
（3）路面铺筑前，应按设计图纸准确放样钢筋网设置位置、路面板块和接缝位置等。 
（4）混凝土施工必须振捣密实，不得出现漏振或振捣不实现象。 
（5）混凝土浇筑温度不宜低于5°C，夏季施工时混凝土浇筑温度不得高于30°C。当气温高

于30°C时，应采取预冷降温，加速散热。当气温低于5°C时，应增长拌和时间，采取保温措施。 
上述规定不足部分，严格按(JTG/T F30-2014)相关规定执行。 

7 交通安全设施 

7.1 交通安全设施设计 
7.1.1 标线 
7.1.1.1 设置原则 

（1）车道边缘线为白色热熔标线，线宽15cm。车道分界线为白色虚线，线宽15cm，线长2m，

间距4m。 
（2）服务区车位线由宽15cm的白色专用标线漆，小车车位为5.5m长×2.8m宽，大型车车位尺

寸为19m长×4m宽，危险品车车位及超长车车位尺寸为24m长×4m宽。 
（3）在出入口的三角段设置导流斑马线，线宽45cm。 
（4）在出口前、入口后、转弯处等相应位置分别设置导向箭头用以指引车辆行驶。 

7.1.1.2 技术要求 
（1）车行道边缘线和车行道分界线标线厚度不小于1.8mm；导流标线、箭头标线厚度不小于

2.5mm；突起振动标线的突起部分高度为5mm，基线的厚度不小于1.8mm。 
（2）除特殊说明外，所有标线及标记均采用白色热熔反光涂料，并掺有玻璃珠，其材料及配

比应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）的规定。 
（3）涂料中应混合占总重量18%以上的预混玻璃珠（2号玻璃珠），在施工时，标线表面还应

均匀撒布0.35～0.4kg/m2的面撒玻璃珠（1号镀膜玻璃珠）。玻璃珠应符合《路面标线用玻璃珠》（GB/T 
24722-2020）规范要求，玻璃珠成圆率不小于80%，其中粒径在850μm～600μm范围内玻璃珠的成

圆率不应小于70%。 
（4）路面标线应具有良好的视认性，颜色均匀、边缘整齐、线形规则、线条流畅；标线涂层

厚度应均匀，无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘、脱落、泛花等缺陷；反光标线的面撒玻璃珠

应撒布均匀，面撒玻璃珠嵌入标线中部分应为玻璃珠粒径的50%~70%。 
（5）新划标线的初始逆反射亮度系数应符合《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》

（GB/T 21383-2008）的规定，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于150mcd•m-2•lx-1，黄色反

光标线的逆反射亮度系数不应低于100mcd•m-2•lx-1。正常使用期间，反光标线的逆反射亮度系数

应满足夜间视认要求。一般情况下，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于80mcd•m-2•lx-1，黄

色反光标线的逆反射亮度系数不应低于50mcd•m-2•lx-1。 
（6）标线外形尺寸、色度性能、抗滑性能应符合《道路交通标线质量要求和检测方法》
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（GB/T1631-2009）和《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）规范要

求。 
（7）车道边缘线不应侵占行车道宽度。 

8 安全布控及交通组织 

8.1 养护作业控制区 
1、公路养护作业控制区应按警告区、上游过渡区、纵向缓冲区、工作区、下游过渡区和终止

区的顺序依次布置，养护作业控制区示例见下图。 
2、养护作业控制区限速应符合下列规定： 
1）限速过程应在警告区内完成； 
2）限速应采用逐级限速或重复提示限速方法，逐级限速宜每100m降低10km/h。相邻限速标志

间不宜小于200m。 
3）最终限速值不应大于下表的规定。当最终限速值对应的预留行车宽度不符合要求时，应降

低最终限速值。 
4）隧道养护作业，下表的最终限速值可降低10km/h或20km/h，但不宜小于20km/h。 

表 8-1 公路养护作业限速值 
设计速度（km/h） 限速值（km/h） 预留行车宽度（m） 

120 80 3.75 
100 60 3.50 
80 40 3.50 
60 30 3.25 
40 30 3.25 
30 20 3.00 
20 20 3.00 

  
图 8-1 封闭车道养护作业控制区示意图 图 8-2 封闭路肩养护作业控制区示意图 

3、警告区最小长度应符合下表的规定。当交通量Q超出表中范围时，宜采用分流措施。 
表 8-2 高速公路及一级公路警告区最小长度 

公路等级 设计速度 交通量 Q 警告区最小长度（m） 

高速公路 

120 
Q≤1400 1600 

1400＜Q≤1800 2000 

100 
Q≤1400 1500 

1400＜Q≤1800 1800 

80 
Q≤1400 1200 

1400＜Q≤1800 1600 

一级公路 100、80、60 
Q≤1400 1000 

1400＜Q≤1800 1500 

4、封闭车道养护作业的上游过渡区最小长度应符合下表的规定，封闭路肩养护作业的上游过

渡区的最小长度不应小于下表中数值的1/3。 
表 8-3 封闭车道上游过渡区最小长度 

最终限速值（km/h）
封闭车道宽度（m） 

3.0 3.25 3.5 3.75 
80 150 160 170 190 
70 120 130 140 160 
60 80 90 100 120 
50 70 80 90 100 
40 30 35 40 50 
30 20 25 30 
20 20 

5、缓冲区可分为纵向缓冲区和横向缓冲区，应符合下列规定： 
1）纵向缓冲过去的最小长度应符合下表的规定。当工作去位于下坡路段时，纵向缓冲区的最

小长度应适当延长。 
表 8-4 缓冲区最小长度 

最终限速值 
不同下坡坡度的纵向缓冲区最小长度（m） 
≤3% ＞3% 

80 120 150 
70 100 120 
60 80 100 
50 60 80 
40 50 

30、20 30 

2）在保障行车道宽度的前提下，工作区和纵向缓冲区与非封闭车道之间宜布置横向缓冲区，

其宽度不宜大于0.5m。 
6、工作区长度应符合下列规定： 
1）除借用对向车道通行的高速公路及一级公路养护作业外，工作区的最大长度不宜超过4km。 
2）借用对向车道通行的高速公路及一级公路的养护作业，工作区的长度应根据中央分隔带开

口间距和实际养护作业而定，工作区的最大长度不宜超过6km。当中央分隔带开口间距大于3km时，
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工作区的最大长度应为一个中央分隔带开口间距。 
7、下游过渡区的长度不宜小于30m。 
8、终止区的长度不宜小于30m。 

8.2 交通组织 
养护作业工作区的交通组织应符合《公路养护安全作业规程》JTG H30-2015中高速公路养护作

业控制区布置的要求。 
高速公路服务区及入口减速匝道养护作业采用封闭入口减速匝道的交通组织方式，高速主线应

急车道在距服务区入口匝道前方1.5km处设置服务区封闭提示标志牌，中分带在距服务区入口匝道

前方400m处设置警示预闪灯，作业控制区布置示例见下图。 

 
图 8-3 服务区入口减速匝道封闭 

9 其他 

l、本项目施工过程中应严格按照规范要求进行交通组织施工作业，保证施工安全。 
2、为了保证工程的施工质量，应严格按照设计图纸及相关规范要求进行施工过程控制，不满

足规范要求的不得进行下一步施工工序。 
3、尽量避开雨季施工。 
4、因路面养护的特殊性，一些路面结构性方面深层次的问题不能及时发现，施工时如现场遇

到特殊问题，施工方应与各方进行沟通并将处理方案及时反馈。 
5、管施工的同时必须管环保。在施工中要杜绝破坏草木植被，保持原来的生态环境，要制定

环保措施，严格遵守国家有关环境保护法令，认真检查、监督各项环保工作的落实。对职工进行环

保知识教育，自觉遵守环保的各项规章制度，并接受当地政府及环保部门的监督。实现环保责任制，

项目经理是环保工作的第一责任人，同时要落实各施工员监督管理各工段、工序环保工作。 
6、其它未尽事宜，请参考相关技术标准规范执行，并及时与设计单位沟通。 
7、养护工程数量以现场实际数量为准。  
8、本次设计将始终秉承动态设计的理念，根据现场实际情况进行动态设计。 
 
 
 







 

 
     

第二篇  路面
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路床整形
22cm厚C35
水泥混凝
土面层

20cm厚5%
水泥稳定
碎石

25cm厚碎
石垫层

传力杆Φ28
角隅钢筋
Φ14

路缘石
C20水泥
混凝土底

座

M10水泥
砂浆

黄黑反光
漆

铺植草皮 25cm种植土 铸铁篦子
10cm厚碎石

垫层
C20沉砂

池
20cm双壁
波纹管

m3 m3 m3 m2 株 个 m3 m2 m2 m2 Kg Kg m m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m m m m m 座 m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B区服务区 156.26 4582.86 382.36 550 300 7 304.47 2029.78 2029.78 2029.78 8195.38 699.11 275.46 17.35 0.83 88.15 1812.80 453.20 0.053 0.22 1.30 126 300 120 200 400 10 1020

合计 156.26 4582.86 382.36 550 300 7 304.47 2029.78 2029.78 2029.78 8195.38 699.11 275.46 17.35 0.83 88.15 1812.80 453.20 0.053 0.22 1.30 126 300 120 200 400 10 1020

注：实际工程数量以现场为准

DN80×4mm
热镀锌钢管

拆除排
水沟

DN80双壁
波纹管

路缘石 排水沟防护

砌筑井清除表土

水泥混凝土路面

工程数量表

备注标线
起讫
桩号

高压水
枪清除
标线

挖除
乔木

拆除
路灯

挖土方

绿化带

重铺、恢复数量清除数量

电缆（4×25mm2
铝芯）

DN150×
4.5mm热镀
锌钢管

     设计： 复核： 审核：          











 

 
     

第三篇  机电
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序号 项目 规格 单位 工程量 备注

1 路灯基础混凝土C30 m3 74.58

2 HPB235基础钢筋φ12 米 1594.12

3 HPB235基础钢筋φ16 米 839.21

4 HPB235螺旋钢筋φ12@150 米 1036.55

5 HPB235箍筋φ16@300 米 110.88

6 钢管 镀锌配管DN150 米 11.00

7 pvc管 ∅120*3.5 米 22.00

8 接地配件 圆钢φ20 米 33

9 接地配件 扁钢50mm*5mm 米 103.4

10 接地装置 角钢地极L50mm*50mm*5mm*2500mm 根 22

11 砌砖井身 m3 0.55

12 井盖 m3 0.08

13 混凝土井身 m3 0.1

14 混凝土垫层 m3 0.25

15 挖土方 m3 183.04

16 填方 m3 104.5

17 垫层 m3 2.64

18 余方弃置 m3 172.788

工程数量表（机电部分）

高杆路灯（2座）

弱电井（1座）







 

 
     

第四篇 施工图预算 
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预  算  编  制  说  明

一、编制依据 

1、《洛阳江服务区 B区路面提升工程》施工图设计图纸。 

2、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）(以下简称《编制办法》)、

《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）

的公告。 

3、《福建省专养公路养护工程预算编制办法》（试行）(以下简称《编制办法》)、《福建省专

养公路养护工程预算定额》（试行）、《福建省专养公路养护工程机械台班费用定额》（试行）的公

告。 

4、福建省交通工程造价管理站闽交价[2012]36 号关于公布《福建省公路工程机械台班车船

使用税标准》的通知。 

5、福建省交通运输厅闽交建[2019]31 号《福建省公路工程建设项目估算概算预算编制补充

规定》的通知。 

6、交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知（交

办公路【2016】66 号）下简称“营改增通知”。 

7、参考《福建省高速公路大中修养护工程预算编制办法及施工定额》（试行）。 

8、参考《福建省 2021 高速公路养护工程预算定额》（试行）。 

9、依据建办标函【2019】190 号，关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知，增值

税税率由 10%调整为 9%。 

10、《福建省人力资源和社会保障厅等七部门（单位）关于全面推开全省铁路、公路、水运、

水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（福建省人力资源和社会保障厅）（闽

人社发[2018]6 号文），建筑施工单位工伤保险费按工程项目总造价的千分之一点五征收。 

11、按照《编制办法》的要求根据施工图设计图纸的工程数量，利用同望造价管理系统 10.8.1

进行编制。 

 

 

二、费用标准 

（一）直接费 

1、人工费：福建省交通运输厅闽交建[2019]31 号，人工单价 112 元/工日。 

2、材料费：采用 2022 年 12 月份福建交通造价站公布的泉州市地区材料单价并除税。 

3、机械台班费用：按《福建省专养公路养护工程机械台班费用定额》（试行）、《公路工程机

械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）及福建省交通工程造价管理站闽交价[2012]36 号关于公布

《福建省公路工程机械台班车船使用税标准》的通知。 

（二）措施费 

冬季施工增加费：不计列；雨季施工增加费：按《编制办法》，按Ⅱ区 7 月计列；夜间施工

增加费：不计列；特殊地区施工增加费：不计列；行车干扰工程施工增加费按 5000 辆/日以上计

列；施工安全费：按《编制办法》计列；临时设施费：按《编制办法》计列；施工辅助费：按《编

制办法》计列；工地转移费：按 160km 计取。 

（三）企业管理费 

1、基本费用：按《编制办法》计列；主副食运费补贴费：按 5km 计列；职工探亲路费：按

《编制办法》计列；职工取暖费：不计列；财务费用：按《编制办法》 计列。 

2、辅助生产间接费：按《编制办法》计列。 

3、计划利润、税金：按《编制办法》规定费率计列。 

（四）工程建设其他费用： 

1、土地征用及拆迁补偿费不计列。 

2、基本预备费：按第一、二、三部分费用之和为基数按 3％费率计列。 

（五）本项目在造价文件最末一项增列工伤保险费，以总造价的千分之一点五计列，相应删

除规费中的工伤保险费费率。 
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三、其它说明 

1、混凝土运输暂按 60km 计； 

2、土方运输暂按 30km 计； 

3、钢材运输暂按 35km 计。  

四、总预算造价 

项目 造价金额（万元） 

第一部分 建筑安装工程费 187.7156 

预算总金额 214.7072 
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编制范围：洛阳江服务区B区路面提升工程 共 3 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

1877156 87.43公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）

1 第一部分 建筑安装工程费

临时工程 62057 2.89公路公里101

62057 2.89km10101 临时道路

62057 2.89km1010103 保通便道

62057 2.89km101010302 保通临时安全设施

62057 2.89次10101030201 安全布控费

265 62057 234.18 2.89m1010103020101 施工围挡

路基工程 628143 29.26km102

206055 9.60kmLJ01 场地清理

97144 4.52kmLJ0101 清理与掘除

382.36 38454 100.57 1.79m3LJ010101 清除表土

300 58690 195.63 2.73棵LJ010102 伐树、挖根

108912 5.07m3LJ0103 拆除旧建筑物、构筑物

156.26 108912 696.99 5.07m3LJ010302 拆除混凝土结构

401523 18.70m3LJ02 路基挖方

401523 18.70m3LJ0201 挖土方

4765.9 401523 84.25 18.70m3LJ020101 挖土方

5981 0.28m3LJ03 路基填方

408.97 5981 14.63 0.28m3LJ0301 利用土方填筑

14582 0.68kmLJ06 排水工程

14582 0.68mLJ0602 排水沟

0.053 8 142.64 0.00m3LJ060204 铸铁篦子

126 12601 100.01 0.59mLJ060205 安装双壁波纹管

1.3 1933 1486.89 0.09m3LJ060206 沉砂池

0.22 41 184.9 0.00m3LJ060207 碎石垫层

路面工程 752992 35.07km103

704289 32.80m2LM02 水泥混凝土路面

105690 4.92m2LM0201 路面垫层

2.64 2489 942.91 0.12m3LM020101 混凝土垫层

2029.78 103200 50.84 4.81m2LM020101 碎石垫层

131084 6.11m2LM0203 路面基层

2029.78 131084 64.58 6.11m2LM020302 水泥稳定类基层

467515 21.77m2LM0205 水泥混凝土面层

2029.78 409107 201.55 19.05m2LM020501 水泥混凝土

8.8945 58408 6566.79 2.72tLM020502 钢筋

48703 2.27m2LM04 路槽、路肩及中央分隔带

48703 2.27kmLM0403 中间带

275.46 48703 176.81 2.27mLM040302 路缘石

交通工程及沿线设施 313582 14.61公路公里107

62719 2.92公路公里10701 交通安全设施
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

48890 2.28m2JA04 标线

48890 2.28m2JA0401 路面标线

1020 48890 47.93 2.28m2JA040101 热熔标线

13828 0.64公路公里JA09 安全设施拆除工程

550 13828 25.14 0.64m2JA0910 铲除标线

250864 11.68m210707 管理、养护、服务房建工程

250864 11.68m2/处1070703 服务区

250864 11.68m2107070302 附属设施

2 106610 53304.91 4.97个10707030201 路灯基础

1 5276 5275.53 0.25个10707030202 电缆手孔井

391 74760 191.2 3.48m10707030203 镀锌钢管

211 35822 169.77 1.67m1070703020301 DN150×4.5mm热镀锌钢管

400 38938 97.35 1.81m1070703020302 DN80×4mm热镀锌钢管

22 510 23.17 0.02m10707030204 安装PVC管

136.4 1731 12.69 0.08m10707030205 接地连接线

22 2532 115.1 0.12根10707030206 接地装置

10 21858 2185.77 1.02个10707030207 砌筑井

7 1047 149.54 0.05个10707030208 拆除路灯

120 6538 54.48 0.30m10707030209 电缆

300 30003 100.01 1.40m10707030210 DN80双壁波纹管

绿化及环境保护工程 92641 4.31公路公里108

92641 4.31m210803 管养设施绿化及环境保护

92641 4.31m21080302 洛阳江服务区绿化及环境保护

92641 4.31m2LH02 场地绿化及环保

1812.8 92641 51.1 4.31m2LH0202 铺植草皮

专项费用 27741 1.29元110

元11001 施工场地建设费

27741 1.29元11002 安全生产费

公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

204257 9.51公路公里3 第三部分 工程建设其他费

145557 6.78公路公里301 建设项目管理费

82849 3.86公路公里30101 建设单位（业主）管理费

10232 0.48公路公里30102 建设项目信息化费

51162 2.38公路公里30103 工程监理费

1313 0.06公路公里30104 设计文件审查费

公路公里30105 竣（交）工验收试验检测费

公路公里302 研究试验费

51192 2.38公路公里303 建设项目前期工作费

51192 2.38元30301 设计费

元30302 专项检测费
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

7509 0.35公路公里308 工程保险费

公路公里309 其他相关费用

62442 2.91公路公里4 第四部分 预备费

62442 2.91元401 基本预备费

元402 价差预备费

2143856 99.85公路公里5 第一至四部分合计

公路公里6 建设期贷款利息

2147072 100.00公路公里7 公路基本造价

3216 0.15元8 工伤保险费
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
交通工程及
沿线设施

绿化及环境
保护工程

路基工程 路面工程
单价(元)

1001001 1497.894工日人工 271.105 141.942396.143688.703112

1051001 716.448工日机械工 111.886 25.95946.969531.634112

1511031 3.029m3普C15-32.5-4(商)（普C15-32.5-4(商) 2.693 0.336343.69

1511032 95.095m3普C20-32.5-4(商)（普C20-32.5-4(商) 17.697 76.0721.326358.25

1511033 0.63m3普C25-32.5-4(商)（普C25-32.5-4(商) 0.63372.82

1511037 455.483m3普C35-42.5-4(商)（普C35-42.5-4(商) 455.483402.91

2001001 3.938tHPB300钢筋 0.006 3.9260.0063878.88

2001002 10.146tHRB400钢筋 10.122 0.0243771.07

2001021 4.322kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 4.0880.2344.36

2001022 25.818kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 6.226 19.4620.134.79

2003004 0.033t型钢（工字钢,角钢） 0.002 0.0314092.47

2003009 7.618t
镀锌钢管（外径15mm～20mm，壁厚
2.7mm～4.5mm） 7.6185795.14

2003012 0.177t
镀锌钢板
（δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm） 0.1774841.04

2003026 0.054t组合钢模板 0.0544700.85

2003040 178kg铸铁 1782.22

2009011 13.646kg
电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）

5.337 8.315.73

2009014 16.436kg镀锌螺栓（混合规格） 16.43611.88

2009028 27.111kg铁件（铁件） 27.1115.1

2009029 235.8kg镀锌铁件 235.85.73

2009030 2.003kg铁钉（混合规格） 0.0012.0024.7

2009032 0.318kg铸铁箅子 0.3186.24

3001001 0.261t石油沥青 0.2615391.83

3003002 2240.862kg汽油（92号） 213.697 610.225745.001671.949.54

3003003 26072.561kg柴油（0号,－10号,－20号） 2996.431 111.681759.31422205.1368.05

13005001 0.045t煤 0.045515.4

3005002 4250.126kW�h电 2009.411 677.5811563.1330.66

3005004 330.139m3水 101.387 108.768118.4241.563.28

4003001 0.055m3原木（混合规格） 0.0551170.63

4003002 0.523m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.13 0.230.1631264.52

4013002 1994.08m2草皮 1994.083.1

5001016 23.619mPVC阻燃塑料管 23.6195.98

5001023 430.26mΦ300mm以内双壁波纹管 303127.2665.06

5009007 241.74kg底油 241.7411.37

5009008 4819.5kg热熔涂料 4819.54.1

5009014 44.075kg反光油漆 44.07534.19

5501007 471.328m3种植土 471.32811.65
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
交通工程及
沿线设施

绿化及环境
保护工程

路基工程 路面工程
单价(元)

5501009 8.762t粉煤灰 8.762145.63

0.4462.55503005 18.306m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 9.46 8.3980.001241.61

0.04915503014 4.959m3石屑（粒经≤0.8cm堆方） 4.91137.99

0.03915505012 3.965m3碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） 3.926137.99

12.05515505016 1217.563m3碎石（未筛分碎石统料堆方） 1205.2690.24137.99

5507003 6.72千块青（红）砖（240mm×115mm×53mm） 6.72391.26

0.48415509001 48.845t32.5级水泥 45.658 2.7020.001455.62

6007003 377.4kg
反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号(A类)

377.43.33

7001001 121.2m电缆（35mm2三芯铅芯连地） 121.237.09

7001004 8m电线（6～25mm2BLX铝芯500V） 81.97

7005022 40.4根电缆托架60cm 40.438.46

7005023 80.8副电缆托架穿钉 80.812.82

7005026 20.2个拉力环 20.229.91

7005028 10.1套手孔口圈 10.1384.62

7801001 3984.565元其他材料费 636.631 406.2482930.16211.5241

8001003 1.793台班功率90kW以内履带式推土机（T120A） 0.990.8031098.12

8001027 12.457台班
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液
压） 12.4571252.15

8001035 13.2台班
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WK100机
械） 13.21103.09

8001045 0.226台班斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 0.226622.03

8001049 2.943台班斗容量3.0m3轮胎式装载机（ZL50） 2.9431328.72

8001058 0.771台班功率120kW以内平地机（F155） 0.7711252.74

8001081 2.183台班
机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-
12/15） 2.1820.001617.21

8001083 1.766台班
机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-
18/21） 1.766794.76

8001095 24.743台班蛙式夯土机(200～620N�m)（HW-280） 24.74326.58

8003005 0.609台班功率235kW以内稳定土拌和机（WB230） 0.6092115.62

8003070 4.794台班
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等) 4.794861.67

8003077 0.954台班
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机
（HTG4500含模轨400m） 0.9541387.47

8003083 18.227台班混凝土电动刻纹机（RQF180） 18.227263.32

8003085 7.043台班
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）

7.043212.4

8003090 0.642台班混凝土路缘石机动铺筑机（机动） 0.642242.71

8003119 3.08台班车载式高压水力除线机 （LXD400T ） 3.081822.14

8005002 0.04台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250） 0.04173.28
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
交通工程及
沿线设施

绿化及环境
保护工程

路基工程 路面工程
单价(元)

8005003 5.221台班
出料容量350L以内强制式混凝土搅拌机
（JD350） 5.221204.98

8005004 0.044台班
出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机
（JW500,JS500） 0.0030.04252.4

8005028 55.523台班容量3m3以内混凝土搅拌运输车（JCQ3） 47.788 7.6030.132851.33

8005056 0.243台班生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站 0.243773.42

8005058 2.598台班
生产能力40m3/h以内混凝土搅拌站
（HZS40含水泥输送器水泥仓各2套） 2.5981140.7

8007002 37.808台班装载质量3t以内载货汽车 6.263 21.310.1410.105439.41

8007003 22.432台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 5.63216.8519.34

8007004 0.383台班装载质量5t以内载货汽车 0.270.113611.08

8007005 2.922台班
装载质量6t以内载货汽车
（CA141K,CA1091K） 2.8460.076523.08

8007006 0.616台班装载质量8t以内载货汽车（JN150） 0.431 0.185639.49

8007013 450.615台班装载质量6t以内自卸汽车（CA/CQ340X） 450.615609.39

8007014 10.782台班装载质量8t以内自卸汽车（QD351） 10.782717.41

8007025 0.244台班装载质量30t以内平板拖车组 0.2441229.12

8007028 0.934台班装载质量60t以内平板拖车组 0.9341604.94

8007040 3.683台班容量4000L以内洒水汽车 1.8131.87670.67

8007041 1.461台班容量6000L以内洒水汽车（YGJ5102GSSEQ） 1.461747.58

8007042 3.633台班容量8000L以内洒水汽车（YG5130GSSCA） 3.633940.32

8009025 0.092台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 0.092682.26

8009027 0.245台班提升质量12t以内汽车式起重机（QY12） 0.245881.18

8015013 0.426台班锯片直径500mm以内木工圆锯机（MJ-106） 0.30.126134.69

8015028 3.086台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 0.801 2.285173.68

8017041 28.908台班
排气量1m3/min以内电动空气压缩机（3V-
0.9/7） 28.90851.74

8025017 44.1台班手动油锯机 44.130.23

8099001 1285.09元小型机具使用费 131.127 85.745829.376238.8411
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企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

620575123.9353000 3932.653000 53000公路公里临时工程1 101

620575123.9353000 3932.653000 53000km临时道路2 10101

620575123.9353000 3932.653000 53000km保通便道3 1010103

620575123.9353000 3932.653000 53000km保通临时安全设施4 101010302

620575123.9353000 3932.653000 53000次安全布控费5
1010103020
1

620575123.9353000 3932.653000 53000m 265施工围挡6 234.181010103020
101

62814351865434219.64 9138.7830347.43 45786.96 35148.9777134.77 9047.42 369673.45 455855.63km路基工程7 102

20605517013.76130965.71 3888.179467.02 27258.56 10708.6170755.83 66963.55 137719.38km场地清理8 LJ01

971448021.0565808.35 1984.214048.8 8280.44 5330.6315627.3 53851.38 69478.68km清理与掘除9 LJ0101

384543175.0728132.23 411.991734.24 1481.81 2246.66171.3 29232.54 29403.83m3 382.36清除表土10 100.57LJ010101

586904845.9837676.12 1572.232314.56 6798.62 3083.9715456 24618.84 40074.84棵 300伐树、挖根11 195.63LJ010102

1089128992.7165157.36 1903.955418.22 18978.13 5377.9855128.53 13112.17 68240.7m3
拆除旧建筑物、构
筑物

12 LJ0103

1089128992.7165157.36 1903.955418.22 18978.13 5377.9855128.53 13112.17 68240.7m3 156.26拆除混凝土结构13 696.99LJ010302

40152333153.3288549.46 4681.120328.65 16912.07 23266.091612.05 301570.09 303182.14m3路基挖方14 LJ02

40152333153.3288549.46 4681.120328.65 16912.07 23266.091612.05 301570.09 303182.14m3挖土方15 LJ0201

40152333153.3288549.46 4681.120328.65 16912.07 23266.091612.05 301570.09 303182.14m3 4765.9挖土方16 84.25LJ020101

5981493.893651.49 114.99315.11 1028.09 302.853068.91 657.66 3726.57m3路基填方17 LJ03

5981493.893651.49 114.99315.11 1028.09 302.853068.91 657.66 3726.57m3 408.97利用土方填筑18 14.63LJ0301

145821204.0611052.98 454.53236.66 588.25 871.421697.98 9047.42 482.14 11227.54km排水工程19 LJ06

145821204.0611052.98 454.53236.66 588.25 871.421697.98 9047.42 482.14 11227.54m排水沟20 LJ0602

80.624.91 0.210.18 0.78 0.392.26 2.9 0.23 5.39m3 0.053铸铁篦子21 142.64LJ060204

126011040.479667.7 403.43184.22 467.55 760.951368.86 8289.49 86.27 9744.62m 126安装双壁波纹管22 100.01LJ060205

1933159.61360.72 50.2752.03 119.62 108.56326.14 721.91 394.81 1442.87m3 1.3沉砂池23 1486.89LJ060206

413.3619.65 0.620.22 0.29 1.520.72 33.12 0.83 34.67m3 0.22碎石垫层24 184.9LJ060207

75299262173.66495379.11 8683.118945.92 14369.82 38065.230363.8 443666.39 146724.19 620754.38km路面工程25 103

70428958152.31458938.26 8207.128423.84 13213.71 35287.2427337.33 412135.13 141532.34 581004.8m2水泥混凝土路面26 LM02

1056908726.6751591.94 1599.15612.35 860.37 3992.222114.2 84956.1 2828.62 89898.93m2路面垫层27 LM0201

2489205.541748.96 29.650.01 114.85 135.68295.68 936.75 721.17 1953.6m3 2.64混凝土垫层28 942.91LM020101

1032008521.1449842.98 1569.56562.34 745.51 3856.541818.52 84019.35 2107.46 87945.33m2 2029.78碎石垫层29 50.84LM020101

13108410823.4566665.01 1945.951092.8 1130.95 5172.022591.65 102951.46 5375.71 110918.82m2路面基层30 LM0203

13108410823.4566665.01 1945.951092.8 1130.95 5172.022591.65 102951.46 5375.71 110918.82m2 2029.78水泥稳定类基层31 64.58LM020302

46751538602.19340681.3 4662.026718.69 11222.4 2612322631.48 224227.57 133328 380187.06m2水泥混凝土面层32 LM0205

40910733779.48299910.8 3442.676431.19 8773.39 22986.0215458.96 185538.17 132697.14 333694.27m2 2029.78水泥混凝土33 201.55LM020501

584084822.7140770.51 1219.34287.5 2449.01 3136.987172.53 38689.4 630.87 46492.79t 8.8945钢筋34 6566.8LM020502

487034021.3636440.85 475.99522.08 1156.11 2777.973026.47 31531.27 5191.85 39749.58m2
路槽、路肩及中央
分隔带

35 LM04

487034021.3636440.85 475.99522.08 1156.11 2777.973026.47 31531.27 5191.85 39749.58km中间带36 LM0403
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
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企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

487034021.3636440.85 475.99522.08 1156.11 2777.973026.47 31531.27 5191.85 39749.58m 275.46路缘石37 176.81LM040302

31358225892.12217240.37 7893.755916.55 16625.55 17143.9644368 155861.6 39880.76 240110.36公路公里
交通工程及沿线设
施

38 107

627195178.645705.04 1907.271595.98 3229.42 3651.267085.12 24534.8 15536.14 47156.05公路公里交通安全设施39 10701

488904036.836212.43 1511.151016.51 2395.73 2874.515483.52 24444.6 7127.35 37055.47m2标线40 JA04

488904036.836212.43 1511.151016.51 2395.73 2874.515483.52 24444.6 7127.35 37055.47m2路面标线41 JA0401

488904036.836212.43 1511.151016.51 2395.73 2874.515483.52 24444.6 7127.35 37055.47m2 1020热熔标线42 47.93JA040101

138281141.89492.61 396.13579.46 833.69 776.741601.6 90.2 8408.78 10100.58公路公里安全设施拆除工程43 JA09

138281141.89492.61 396.13579.46 833.69 776.741601.6 90.2 8408.78 10100.58m2 550铲除标线44 25.14JA0910

25086420713.52171535.33 5986.484320.58 13396.12 13492.7137282.88 131326.8 24344.63 192954.3m2
管理、养护、服务
房建工程

45 10707

25086420713.52171535.33 5986.484320.58 13396.12 13492.7137282.88 131326.8 24344.63 192954.3m2/处服务区46 1070703

25086420713.52171535.33 5986.484320.58 13396.12 13492.7137282.88 131326.8 24344.63 192954.3m2附属设施47 107070302

1066108802.6573491.78 1760.651981.64 6019.45 5730.7715678.75 43690 22945.92 82314.67个 2路灯基础48 53304.911070703020
1

5276435.63296.53 215.24141.97 306.65 271.11896.67 2884.28 124.03 3904.97个 1电缆手孔井49 5275.531070703020
2

747606172.8547739.35 1992.161136.32 3882.07 3774.3911332.34 45856.71 613.18 57802.22m 391镀锌钢管50 191.21070703020
3

358222957.7423012.03 960.29470.79 1340.62 1813.683913.46 24153.22 211.75 28278.43m 211DN150×4.5mm热镀
锌钢管

51 169.771070703020
301

389383215.124727.33 1031.87665.53 2541.46 1960.727418.88 21703.49 401.43 29523.79m 400DN80×4mm热镀锌
钢管

52 97.351070703020
302

51042.09353.92 14.7711.53 51.34 28.21153.26 206.59 1.9 361.75m 22安装PVC管53 23.171070703020
4

1731142.961183.35 86.648.99 102.36 97.87305.54 881.6 65.47 1252.61m 136.4接地连接线54 12.691070703020
5

2532209.081858.63 77.5649.35 165.09 147.33492.8 1311.79 79.2 1883.79根 22接地装置55 115.11070703020
6

218581804.7614871.06 620.57378.2 1425.76 1177.544256 12194.84 16450.84个 10砌筑井56 2185.771070703020
7

104786.43622.59 45.5646.23 162.84 53.01431.2 221.49 652.69个 7拆除路灯57 149.541070703020
8

6538539.815099.79 212.8187.72 167.35 400.7477.12 4564.12 88.05 5129.28m 120电缆58 54.481070703020
9

300032477.3123018.33 960.56438.63 1113.22 1811.783259.2 19736.88 205.4 23201.48m 300DN80双壁波纹管59 100.011070703021
0

926417649.2967983.41 1330.872204.46 6299.67 5306.6915897.53 12435.63 41517.24 69850.4公路公里
绿化及环境保护工
程

60 108

926417649.2967983.41 1330.872204.46 6299.67 5306.6915897.53 12435.63 41517.24 69850.4m2
管养设施绿化及环
境保护

61 10803

926417649.2967983.41 1330.872204.46 6299.67 5306.6915897.53 12435.63 41517.24 69850.4m2
洛阳江服务区绿化
及环境保护

62 1080302

926417649.2967983.41 1330.872204.46 6299.67 5306.6915897.53 12435.63 41517.24 69850.4m2场地绿化及环保63 LH02

926417649.2967983.41 1330.872204.46 6299.67 5306.6915897.53 12435.63 41517.24 69850.4m2 1812.8铺植草皮64 51.1LH0202

2774127741.23元专项费用65 110

2774127741.23元安全生产费66 11002
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企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

18771561527041267822.53 27046.5147414.36 83081.99 99597.43167764.1 674011.03 597795.64 1467311.99合计

复核：编制：
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：洛阳江服务区B区路面提升工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.131 0.271 3.1491.289 6.468 0.521 0.3517 8.1087 0.521 16 0.5 8.5 8.5 33.52.747

02 石方 0.117 0.259 3.1681.194 5.462 0.47 0.2573 6.9133 0.47 16 0.5 8.5 8.5 33.52.792

03 运输 0.13 0.264 1.7681.314 6.285 0.154 0.2366 7.8356 0.154 16 0.5 8.5 8.5 33.51.374

04 路面 0.088 0.404 2.9191.267 5.475 0.818 0.5091 7.2511 0.818 16 0.5 8.5 8.5 33.52.427

05 隧道 0.104 0.513 4.1861.195 0.4104 0.4104 1.195 16 0.5 8.5 8.5 33.53.569

06 构造物Ⅰ 0.12 0.466 4.1730.884 3.647 1.201 0.4113 4.9423 1.201 16 0.5 8.5 8.5 33.53.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.12 0.466 4.1730.884 3.647 1.201 0.4113 4.9423 1.201 16 0.5 8.5 8.5 33.53.587

07 构造物Ⅱ 0.14 0.545 5.4111.059 3.943 1.537 0.5261 5.5281 1.537 16 0.5 8.5 8.5 33.54.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.248 1.094 7.3181.996 3.713 2.729 0.9835 6.6925 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.248 1.094 7.3183.713 2.729 0.9835 4.6965 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.248 1.094 7.3181.996 3.713 2.729 0.9835 6.6925 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.248 1.094 7.3183.713 2.729 0.9835 4.6965 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

09 技术复杂大桥 0.115 0.637 4.8951.233 1.677 0.6115 1.8445 1.677 16 0.5 8.5 8.5 33.54.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.113 0.653 3.0080.564 0.5522 0.5522 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.113 0.653 3.0080.564 0.5522 0.5522 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.113 0.653 3.0080.564 0.5522 0.5522 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242
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表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：洛阳江服务区B区路面提升工程

06表编制范围：洛阳江服务区B区路面提升工程 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 27741 27741

复核：编制：



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：洛阳江服务区B区路面提升工程

08表编制范围：洛阳江服务区B区路面提升工程 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 204257

301 建设项目管理费 145557

30101 建设单位（业主）管理费 {部颁2018建设单位（业主）管理费} 82849 0+(1705408.04-0)*0.04858*1.0

30102 建设项目信息化费 {部颁2018建设项目信息化费} 10232 0+(1705408.04-0)*0.006*1.0

30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费} 51162 0+(1705408.04-0)*0.03*1.0

30104 设计文件审查费 {部颁2018设计文件审查费} 1313 0+(1705408.04-0)*0.00077*1.0

303 建设项目前期工作费 51192

30301 设计费 2.9*10000+(建安工程费-1000000)*2.53% 51192 2.9*10000+(1877156.27-1000000)*2.53%

308 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 7509 (1877156.27-0)*0.4%

4 第四部分 预备费 62442

401 基本预备费
(建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设
其他费)*3%

62442 (1877156.27+0+204257.25)*3%

复核：编制：



建设项目名称：洛阳江服务区B区路面提升工程
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 112

2 机械工 工日 1051001 112

3 普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商) m3 1511031 343.69

4 普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商) m3 1511032 358.25

5 普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商) m3 1511033 372.82

6 普C35-42.5-4(商)普C35-42.5-4(商) m3 1511037 402.91

7 HPB300钢筋 t 2001001 3878.88

8 HRB400钢筋 t 2001002 3771.07

9 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 4.36

10 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 4.79

11 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4092.47

12
镀锌钢管外径15mm～20mm，壁厚
2.7mm～4.5mm

t 2003009 5795.14

13 镀锌钢板δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm t 2003012 4841.04

14 组合钢模板 t 2003026 4700.85

15 铸铁 kg 2003040 2.22

16 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 5.73

17 镀锌螺栓混合规格 kg 2009014 11.88

18 铁件铁件 kg 2009028 5.1

19 镀锌铁件 kg 2009029 5.73

20 铁钉混合规格 kg 2009030 4.7

21 铸铁箅子 kg 2009032 6.24

22 石油沥青 t 3001001 5391.83

23 汽油92号 kg 3003002 9.54

24 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 8.05

25 煤 t 3005001 515.4

26 电 kW�h 3005002 0.66

27 水 m3 3005004 3.28

28 原木混合规格 m3 4003001 1170.63

29 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1264.52

30 草皮 m2 4013002 3.1

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

31 PVC阻燃塑料管 m 5001016 5.98

32 Φ300mm以内双壁波纹管 m 5001023 65.06

33 底油 kg 5009007 11.37

34 热熔涂料 kg 5009008 4.1

35 反光油漆 kg 5009014 34.19

36 种植土 m3 5501007 11.65

37 粉煤灰 t 5501009 145.63

38 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 241.61

39 石屑粒经≤0.8cm堆方 m3 5503014 137.99

40 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 137.99

41 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 137.99

42 青（红）砖240mm×115mm×53mm 千块 5507003 391.26

43 32.5级水泥 t 5509001 455.62

44 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A类) kg 6007003 3.33

45 电缆35mm2三芯铅芯连地 m 7001001 37.09

46 电线6～25mm2BLX铝芯500V m 7001004 1.97

47 电缆托架60cm 根 7005022 38.46

48 电缆托架穿钉 副 7005023 12.82

49 拉力环 个 7005026 29.91

50 手孔口圈 套 7005028 384.62

51 其他材料费 元 7801001 1

52 功率90kW以内履带式推土机T120A 台班 8001003 1098.12

53 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 台班 8001027 1252.15

54 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械 台班 8001035 1103.09

55 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 622.03

56 斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50 台班 8001049 1328.72

57 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1252.74

58 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 617.21

59 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 台班 8001083 794.76

60 蛙式夯土机(200～620N�m)HW-280 台班 8001095 26.58
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

61 功率235kW以内稳定土拌和机WB230 台班 8003005 2115.62

62
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等)

台班 8003070 861.67

63
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机
HTG4500含模轨400m

台班 8003077 1387.47

64 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 8003083 263.32

65 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 212.4

66 混凝土路缘石机动铺筑机机动 台班 8003090 242.71

67 车载式高压水力除线机LXD400T 台班 8003119 1822.14

68
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 173.28

69
出料容量350L以内强制式混凝土搅拌机
JD350

台班 8005003 204.98

70
出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机
JW500,JS500

台班 8005004 252.4

71 容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3 台班 8005028 851.33

72 生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15 台班 8005056 773.42

73
生产能力40m3/h以内混凝土搅拌站HZS40含
水泥输送器水泥仓各2套

台班 8005058 1140.7

74 装载质量3t以内载货汽车 台班 8007002 439.41

75 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 519.34

76 装载质量5t以内载货汽车 台班 8007004 611.08

77 装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K 台班 8007005 523.08

78 装载质量8t以内载货汽车JN150 台班 8007006 639.49

79 装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X 台班 8007013 609.39

80 装载质量8t以内自卸汽车QD351 台班 8007014 717.41

81 装载质量30t以内平板拖车组 台班 8007025 1229.12

82 装载质量60t以内平板拖车组 台班 8007028 1604.94

83 容量4000L以内洒水汽车 台班 8007040 670.67

84 容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ 台班 8007041 747.58

85 容量8000L以内洒水汽车YG5130GSSCA 台班 8007042 940.32

86 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 682.26

87 提升质量12t以内汽车式起重机QY12 台班 8009027 881.18

88 锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-106 台班 8015013 134.69

89 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 173.68

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

90
排气量1m3/min以内电动空气压缩机3V-0.9/7

台班 8017041 51.74

91 手动油锯机 台班 8025017 30.23

92 小型机具使用费 元 8099001 1

93 定额基价 元 1999 1

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：洛阳江服务区B区路面提升工程

校验码： 共 5 页第 1 页编制范围：洛阳江服务区B区路面提升工程 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

1 第一部分建筑安装工程费 公路公里

101 临时工程 公路公里

10101 临时道路 km

1010103 保通便道 km

101010302 保通临时安全设施 km

10101030201 安全布控费 次

1010103020101 施工围挡 m 265 234.18 62057

1 彩钢板施工围挡 m 265 12.利润和税金234.18 62057

102 路基工程 km

LJ01 场地清理 km

LJ0101 清理与掘除 km

LJ010101 清除表土 m3 382.36 100.57 38454

1-1-1-11 功率90kW以内推土机清除表土 100m3 3.8236 06.构造物Ⅰ386.63 1478

借[闽2021高养预]1-1-7-
3换

装载质量6t以内自卸汽车运土30km
1000m3天然密

实方
0.3824 实际运距(km): 30km;03.运输77726.41 29723

1 过路费 车次*km 3823.6 12.利润和税金1.9 7253

LJ010102 伐树、挖根 棵 300 195.63 58690

借[闽2021高养预]6-1-1-6 人工砍伐乔木、机械挖根(胸径20cm以上) 10株 30 06-1.构造物Ⅰ(绿化)1956.34 58690

LJ0103 拆除旧建筑物、构筑物 m3

LJ010302 拆除混凝土结构 m3 156.26 696.99 108912

借[闽2021高养预]1-2-1-4 凿除现浇混凝土圬工 10m3实体 15.626 01.土方6013.1 93961

借[闽2021高养预]1-2-1-9 挖掘机装车废料 10m3实体 15.626 01.土方241.18 3769

借[闽2021高养预]1-2-1-
10换

自卸汽车运输废料运输30km 10m3实体 15.626 实际运距(km): 30km;03.运输573.36 8959

1 过路费 车次*km 1171.95 12.利润和税金1.9 2223

LJ02 路基挖方 m3

LJ0201 挖土方 m3

LJ020101 挖土方 m3 4765.9 84.25 401523

借[闽2021高养预]1-1-5-6 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装硬土
1000m3天然密

实方
4.643 01.土方4642.58 21556

借[闽2021高养预]1-1-7-
3换

装载质量6t以内自卸汽车运土30km
1000m3天然密

实方
4.3569 实际运距(km): 30km;03.运输77726.42 338649

1 过路费 车次*km 21784.65 12.利润和税金1.9 41321

LJ03 路基填方 m3

LJ0301 利用土方填筑 m3 408.97 14.63 5982

借[闽2021高养预]1-1-15-
1

夯实填土� 100m3压实方 4.0897 01.土方1462.58 5981

LJ06 排水工程 km

LJ0602 排水沟 m

LJ060204 铸铁篦子 m3 0.053 142.64 8

借[闽2021高养预]1-2-7-
14

铸铁箅子 10m3 0.0053 06.构造物Ⅰ1426.42 8

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：洛阳江服务区B区路面提升工程

校验码： 共 5 页第 2 页编制范围：洛阳江服务区B区路面提升工程 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

LJ060205 安装双壁波纹管 m 126 100.01 12601

1-3-5-19 安装双壁波纹管(φ300mm以内) 100m 1.26 06.构造物Ⅰ10000.99 12601

LJ060206 沉砂池 m3 1.3 1486.89 1933

借[闽2021高养预]1-2-7-
12换

现浇井身混凝土 10m3 0.13 普C15-32.5-4 换 [1511032];08.构造物Ⅲ(一般)11834.87 1539

借[闽2021高养预]4-4-11-
2换

3m3混凝土搅拌车运输混凝土60km 100m3 0.013 实际运距(km): 60km;03.运输11456.77 149

1 过路费 车次*km 129.4176 12.利润和税金1.9 245

LJ060207 碎石垫层 m3 0.22 184.9 41

借[闽2021高养预]1-3-10-
4

碎(砾)石垫层 1000m3 0.0002 01.土方203395 41

103 路面工程 km

LM02 水泥混凝土路面 m2

LM0201 路面垫层 m2

LM020101 混凝土垫层 m3 2.64 942.91 2489

借[闽2021高养预]4-4-8-
6换

基础混凝土垫层 10m3实体 0.264 普C15-32.5-4 换 [1511031];08.构造物Ⅲ(一般)6395.11 1688

借[闽2021高养预]4-4-11-
2换

3m3混凝土搅拌车运输混凝土60km 100m3 0.0264 实际运距(km): 60km;03.运输11456.55 302

1 过路费 车次*km 262.8173 12.利润和税金1.9 499

LM020101 碎石垫层 m2 2029.78 50.84 103200

借[闽2021高养预]1-3-10-
4

碎(砾)石垫层 1000m3 0.5074 01.土方203390.63 103210

LM0203 路面基层 m2

LM020302 水泥稳定类基层 m2 2029.78 64.58 131084

借[闽2021高养预]2-1-3-5 路拌水泥稳定碎石基层(水泥剂量5%，压实厚度
20cm)

1000m2 2.0298 04.路面64579.75 131084

LM0205 水泥混凝土面层 m2

LM020501 水泥混凝土 m2 2029.78 201.55 409107

借[闽2021高养预]2-2-4-
3换

轨道式摊铺机铺筑普通水泥混凝土路面厚度22cm 1000m2 2.0298
实际厚度(cm): 22cm;普C30-42.5-4 换
[1511037];

08.构造物Ⅲ(一般)134803.47 273621

借[闽2021高养预]4-4-11-
2换

3m3混凝土搅拌车运输混凝土60km 100m3 4.4655 实际运距(km): 60km;03.运输11456.61 51160

1 过路费 车次*km 44455.1049 12.利润和税金1.9 84322

LM020502 钢筋 t 8.8945 6566.79 58408

借[闽2021高养预]2-2-4-
7换

人工及轨道式摊铺机铺筑拉杆及传力杆 1t 8.8945
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

10.钢材及钢结构(一般)6508.67 57891

9-1-5-33换 装载质量8t以内载货汽车运输钢材35km 100t 0.0889 +[9-1-5-34] * 34.0;03.运输4151.6 369

1 过路费 车次*km 77.8268 12.利润和税金1.9 148

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2

LM0403 中间带 km

LM040302 路缘石 m 275.46 176.81 48703

借[闽2021高养预]2-5-2-
1换

现浇混凝土路缘石 10m3 1.735 普C25-32.5-4 换 [1511032];08.构造物Ⅲ(一般)8969.81 15563

借[闽2021高养预]4-4-11-
2换

3m3混凝土搅拌车运输混凝土60km 100m3 0.1735 实际运距(km): 60km;03.运输11456.61 1988

1 过路费 车次*km 1727.2272 12.利润和税金1.9 3276

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：洛阳江服务区B区路面提升工程

校验码： 共 5 页第 3 页编制范围：洛阳江服务区B区路面提升工程 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

1 花岗岩路缘石（15*35） m3 14.4617 12.利润和税金1554.22 22477

2-3-3-6 安砌路缘石 10m3 1.4462 04.路面1892.12 2736

5-1-7-5 立面标记反光油漆 100m2 0.8815 06.构造物Ⅰ3021.43 2663

107 交通工程及沿线设施 公路公里

10701 交通安全设施 公路公里

JA04 标线 m2

JA0401 路面标线 m2

JA040101 热熔标线 m2 1020 47.93 48890

借[闽2021高养预]5-2-16-
11

水泥混凝土路面热熔反光型普通标线� 100m2 10.2 06.构造物Ⅰ4793.15 48890

JA09 安全设施拆除工程 公路公里

JA0910 铲除标线 m2 550 25.14 13828

借[闽2021高养预]5-2-16-
5

高压水力无损清除路面 100m2 5.5 06.构造物Ⅰ2514.26 13828

10707 管理、养护、服务房建工程 m2

1070703 服务区 m2 处

107070302 附属设施 m2

10707030201 路灯基础 个 2 53304.91 106610

借[闽2021高养预]5-2-5-
12换

基础混凝土更换� 10m3� 7.458 普C25-32.5-4 换 [1511032];08.构造物Ⅲ(一般)7699.67 57424

借[闽2021高养预]5-2-5-
13

基础混凝土钢筋更换 1t 3.8161
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
6916.97 26396

借[闽2021高养预]4-4-11-
2换

3m3混凝土搅拌车运输混凝土60km 100m3 0.7458 实际运距(km): 60km;03.运输11456.61 8544

1 过路费 车次*km 7424.5882 12.利润和税金1.9 14083

9-1-5-33换 装载质量8t以内载货汽车运输钢材35km 100t 0.0382 +[9-1-5-34] * 34.0;03.运输4151.6 158

1 过路费 车次*km 2 12.利润和税金1.9 4

10707030202 电缆手孔井 个 1 5275.53 5276

借[闽2021高养预]1-2-7-
13换

钢筋混凝土井盖 10m3 0.008 普C20-32.5-2 换 [1511031];08.构造物Ⅲ(一般)11097.88 89

借[闽2021高养预]4-4-8-
6换

基础混凝土垫层 10m3实体 0.025 普C15-32.5-4 换 [1511031];08.构造物Ⅲ(一般)6395 160

借[闽2021高养预]4-4-11-
2换

3m3混凝土搅拌车运输混凝土60km 100m3 0.0033 实际运距(km): 60km;03.运输11456.67 38

1 过路费 车次*km 32.208 12.利润和税金1.9 61

5-3-13-7换 砖混人孔2.48m×1.68m×2.11m 1个 1 普C25-32.5-2 换 [1511033];08.构造物Ⅲ(一般)4927.97 4928

10707030203 镀锌钢管 m 391 191.2 74760

1070703020301 DN150×4.5mm热镀锌钢管 m 211 169.77 35822

5-7-1-4换 地埋敷设钢管(φ150mm以内) 1000m 0.211
[2003009] 量 19.27;[7001005] 量 0.0;

06.构造物Ⅰ169770.36 35822

1070703020302 DN80×4mm热镀锌钢管 m 400 97.35 38938

5-7-1-4换 地埋敷设钢管(φ80mm以内) 1000m 0.4
[7001005] 量 0.0;[2003009] 量 8.88;

06.构造物Ⅰ97346.17 38938

10707030204 安装PVC管 m 22 23.17 510

5-7-1-16 暗敷PVC阻燃塑料管φ70mm以内 1000m 0.022 06.构造物Ⅰ23167.82 510

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：洛阳江服务区B区路面提升工程

校验码： 共 5 页第 4 页编制范围：洛阳江服务区B区路面提升工程 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

10707030205 接地连接线 m 136.4 12.69 1731

5-5-6-4 暗敷设镀锌扁钢接地母线 10m 13.64
08-3.构造物Ⅲ(设备安装)

126.93 1731

10707030206 接地装置 根 22 115.1 2532

5-5-6-1 制作安装角钢接地极 1根 22 06.构造物Ⅰ115.1 2532

10707030207 砌筑井 个 10 2185.77 21858

5-3-13-2 砖砌手孔手孔 1个 10 06.构造物Ⅰ2185.77 21858

10707030208 拆除路灯 个 7 149.54 1047

5-5-7-8换 拆除路灯 1根 7 人*1*0.5;材*;机*1*0.5;
08-3.构造物Ⅲ(设备安装)

149.54 1047

10707030209 电缆 m 120 54.48 6538

5-6-2-9 管道电缆敷设截面积120mm2以内 1000m 0.12 06.构造物Ⅰ54480.71 6538

10707030210 DN80双壁波纹管 m 300 100.01 30003

1-3-5-19 安装双壁波纹管(φ300mm以内) 100m 3 06.构造物Ⅰ10000.99 30003

108 绿化及环境保护工程 公路公里

10803 管养设施绿化及环境保护 m2

1080302 洛阳江服务区绿化及环境保护 m2

LH02 场地绿化及环保 m2

LH0202 铺植草皮 m2 1812.8 51.1 92641

借[闽2021高养预]6-1-6-2 路堤边坡人工铺填种植土� 10m3 45.32 01.土方805.05 36485

6-1-4-1 地被栽植(片植)铺草皮(毛毡式) 100m2 18.128 06-1.构造物Ⅰ(绿化)1009.65 18303

6-1-6-5 绿篱、地被成活期保养 1000m2�月 5.4384 06-1.构造物Ⅰ(绿化)206.37 1122

6-1-7-35换 草皮(毛毡式)运输30km 1000m2 1.8128 实际运距(km): 30km;03.运输1293.93 2346

1 过路费 车次*km 18128 12.利润和税金1.9 34385

110 专项费用 元

11001 施工场地建设费 元

11002 安全生产费 元

2 第二部分土地使用及拆迁补偿费 公路公里

3 第三部分工程建设其他费 公路公里

301 建设项目管理费 公路公里

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里

30102 建设项目信息化费 公路公里

30103 工程监理费 公路公里

30104 设计文件审查费 公路公里

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里

302 研究试验费 公路公里

303 建设项目前期工作费 公路公里

30301 设计费 元

30302 专项检测费 元

308 工程保险费 公路公里

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：洛阳江服务区B区路面提升工程

校验码： 共 5 页第 5 页编制范围：洛阳江服务区B区路面提升工程 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

309 其他相关费用 公路公里

4 第四部分预备费 公路公里

401 基本预备费 元

402 价差预备费 元

5 第一至四部分合计 公路公里

6 建设期贷款利息 公路公里

7 公路基本造价 公路公里

8 工伤保险费 元

复核：编制：



表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：洛阳江服务区B区路面提升工程
编制范围：洛阳江服务区B区路面提升工程 共 1 页第 1 页 22表

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式
毛质量系数或

单位毛质量

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

2001001 HPB300钢筋 t 3850 汽车、1.0、0.0 1 3850 0.75 28.88 3878.88

2001002 HRB400钢筋 t 3743 汽车、1.0、0.0 1 3743 0.75 28.07 3771.07

2003004 型钢 t 4062 汽车、1.0、0.0 1 4062 0.75 30.47 4092.47

2003009 镀锌钢管 t 5752 汽车、1.0、0.0 1 5752 0.75 43.14 5795.14

2003012 镀锌钢板 t 4805 汽车、1.0、0.0 1 4805 0.75 36.04 4841.04

2009028 铁件 kg 5 汽车、1.0、0.0 0.0011 5 2.06 0.1 5.1

3001001 石油沥青 t 5283 汽车、1.0、0.0 1 5283 2.06 108.83 5391.83

3003002 汽油 kg 9.24 汽车、1.0、0.0 0.001 9.24 3.26 0.3 9.54

3003003 柴油 kg 7.8 汽车、1.0、0.0 0.001 7.8 3.26 0.25 8.05

3005001 煤 t 500 汽车、1.0、0.0 1 500 1 5 2.06 10.4 515.4

4003001 原木 m3 1147 汽车、1.0、0.0 0.75 1147 2.06 23.63 1170.63

4003002 锯材 m3 1239 汽车、1.0、0.0 0.65 1239 2.06 25.52 1264.52

5503005 中（粗）砂 m3 167.96 汽车、1.0、60.0 1.5 0.7*60.0*1*1.5 63 230.96 2.5 5.77 2.06 4.88 241.61

5503014 石屑 m3 70.87 汽车、1.0、60.0 1.5 0.7*60.0*1*1.5 63 133.87 1 1.34 2.06 2.79 137.99

5505012 碎石（2cm） m3 70.87 汽车、1.0、60.0 1.5 0.7*60.0*1*1.5 63 133.87 1 1.34 2.06 2.79 137.99

5505013 碎石（4cm） m3 70.87 汽车、1.0、60.0 1.5 0.7*60.0*1*1.5 63 133.87 1 1.34 2.06 2.79 137.99

5505016 碎石 m3 70.87 汽车、1.0、60.0 1.5 0.7*60.0*1*1.5 63 133.87 1 1.34 2.06 2.79 137.99

5509001 32.5级水泥 t 442 汽车、1.0、0.0 1.01 442 1 4.42 2.06 9.2 455.62

复核：编制：



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：洛阳江服务区B区路面提升工程
编制范围：洛阳江服务区B区路面提升工程 共 2 页第 1 页 24表

序号
代号

台班单
价（元

）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

112.0元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

9.54元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

8.05元/kg

费用定额

煤

0.66元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1 8001003
功率90kW以内履带式
推土机

1098.12 347.89 347.89 2 224 526.22965.37 750.229

2 8001027
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机

1252.15 425.12 425.12 2 224 603.02674.91 827.026

3 8001035
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机

1103.09 358.34 358.34 2 224 520.75564.69 744.755

4 8001045
斗容量1.0m3轮胎式装
载机

622.03 114.16 114.16 1 112 394.69249.03 1.18 507.872

5 8001049
斗容量3.0m3轮胎式装
载机

1328.72 286.79 286.79 1 112 926.958115.15 2.97 1041.928

6 8001058 功率120kW以内平地机 1252.74 365.13 365.13 2 224 661.14782.13 2.46 887.607

7 8001081
机械自身质量12～15t光
轮压路机

617.21 183.21 183.21 1 112 32240 434

8 8001083
机械自身质量18～21t光
轮压路机

794.76 206.2 206.2 1 112 476.5659.2 588.56

9 8001095
蛙式夯土机
(200～620N�m)

26.58 15.14 15.14 11.44417.34 11.444

10 8003005
功率235kW以内稳定土
拌和机

2115.62 702.47 702.47 2 224 1189.146147.72 1413.146

11 8003070
热熔标线设备(含热熔
釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等)

861.67 204.62 204.62 2 224 432.44845.33 0.6 657.048

12 8003077
摊铺宽度2.5～4.5m轨道
式水泥混凝土摊铺机

1387.47 665.07 665.07 3 336 386.448 722.4

13 8003083 混凝土电动刻纹机 263.32 126.31 126.31 1 112 25.00737.89 137.007

14 8003085
电动混凝土切缝机(含
锯片摊销费用)

212.40 87.89 87.89 1 112 12.50718.95 124.507

15 8003090
混凝土路缘石机动铺筑
机

242.71 51.74 51.74 1 112 78.9719.81 190.971

16 8003119 车载式高压水力除线机 1822.14 574.12 574.12 1 112 1136.016141.12 1248.016

17 8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机

173.28 25.51 25.51 1 112 35.77254.2 147.772

18 8005003
出料容量350L以内强制
式混凝土搅拌机

204.98 33.36 33.36 1 112 59.61890.33 171.618

19 8005004
出料容量500L以内强制
式混凝土搅拌机

252.40 60.92 60.92 1 112 79.484120.43 191.484

20 8005028
容量3m3以内混凝土搅
拌运输车

851.33 413.79 413.79 1 112 323.85240.23 1.69 437.542

21 8005056
生产能力15m3/h以内混
凝土搅拌站

773.42 269.36 269.36 3 336 168.056254.63 504.056

22 8005058
生产能力40m3/h以内混
凝土搅拌站

1140.70 536.72 536.72 3 336 267.98406.03 603.98

23 8007002
装载质量3t以内载货汽
车

439.41 77.74 77.74 1 112 249.18526.12 0.49 361.675

24 8007003
装载质量4t以内载货汽
车

519.34 79.56 79.56 1 112 327.12734.29 0.65 439.777

25 8007004
装载质量5t以内载货汽
车

611.08 82.89 82.89 1 112 415.37243.54 0.82 528.192
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序号
代号

台班单
价（元

）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

112.0元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

9.54元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

8.05元/kg

费用定额

煤

0.66元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

26 8007005
装载质量6t以内载货汽
车

523.08 94.22 94.22 1 112 315.88239.24 0.98 428.862

27 8007006
装载质量8t以内载货汽
车

639.49 164.33 164.33 1 112 361.84844.95 1.31 475.158

28 8007013
装载质量6t以内自卸汽
车

609.39 142.15 142.15 1 112 354.244 1.04 467.24

29 8007014
装载质量8t以内自卸汽
车

717.41 205.99 205.99 1 112 398.07349.45 1.35 511.423

30 8007025
装载质量30t以内平板拖
车组

1229.12 595.57 595.57 2 224 405.7250.4 3.83 633.55

31 8007028
装载质量60t以内平板拖
车组

1604.94 868.12 868.12 2 224 507.87563.09 4.95 736.825

32 8007040
容量4000L以内洒水汽
车

670.67 274.37 274.37 1 112 283.43329.71 0.87 396.303

33 8007041
容量6000L以内洒水汽
车

747.58 307.39 307.39 1 112 327.12734.29 1.06 440.187

34 8007042
容量8000L以内洒水汽
车

940.32 446.92 446.92 1 112 379.9647.2 1.44 493.4

35 8009025
提升质量5t以内汽车式
起重机

682.26 211.28 211.28 2 224 245.5625.74 1.42 470.98

36 8009027
提升质量12t以内汽车式
起重机

881.18 408.05 408.05 2 224 246.2530.59 2.88 473.13

37 8015013
锯片直径500mm以内木
工圆锯机

134.69 5.56 5.56 1 112 17.13425.96 129.134

38 8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机

173.68 5.17 5.17 1 112 56.50985.62 168.509

39 8017041
排气量1m3/min以内电
动空气压缩机

51.74 26.03 26.03 25.70738.95 25.707

40 8025017 手动油锯机 30.23 11.15 11.15 19.082 19.08
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